

**DETTAGLIO BANDO DI GARA**

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_207484	Area Tecnica-Cardone Michele	

**CONFIGURAZIONE**

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_329108	procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs 50/2016 affidamento servizi tecnici progettazione coordinamento sicurezza e direzione lavori opere complementari manutenzione e sicurezza strade urbane	procedura negoziata semplificata mediante RDO sul mercato elettronico "sardegnaCat" per l' affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva - esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità: "opere complementari relative agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza di alcune strade urbane dei comuni nel territorio della Unione dei Comuni I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris - Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Linea d'Azione 1.2. - miglioramento rete e servizi di mobilità stradale".

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

**ATTRIBUTI RDO**

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

Data di Approvazione per la Pubblicazione

17/12/2018 19:17

Data e Ora di Chiusura

27/12/2018 10:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

27/12/2018 10:31

Valutazione iniziata da:

Lucia Tegas

**RIEPILOGO RISPOSTE**

Verbale creato da: Area Verbale, il: 27/12/2018 11:01

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

### ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

### ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

### ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
FRANCESCO FIORI	18/12/2018 19:28:05	

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

### RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
FRANCESCO FIORI	18/12/2018 19:28:05 da FIORI FRANCESCO

### APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta 27/12/2018 10:37

Busta di Qualifica aperta da Lucia Tegas

Commissione Apertura Buste

### BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	4	Abilitato

### DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	4

<b>Fornitore</b>	FRANCESCO FIORI
<b>Rifiuto risposta di Qualifica</b>	No
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente</b>	QualEnvelopeSummary (13).pdf.p7m (52 KB); Firma digitale controllata senza errori

<b>Nome Sezione</b>	1.1 Busta di Qualifica
---------------------	------------------------

Parametro	Descrizione
1.1.1 B Modello 1	Istanza
<b>Valore</b>	
B. Modello 1 Istanza.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.2 C Modello 2	dichiarazione sostitutiva
<b>Valore</b>	
C. Modello 2 - Dich sostitutiva.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.3 D Modello 3	RTP
<b>Valore</b>	

Parametro	Descrizione
1.1.4 Patto di integrità	Patto di integrità
<b>Valore</b>	
PATTO DI INTEGRITA.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

### GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

### ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Tegas Lucia	FRANCESCO FIORI	27/12/2018 10:37

### CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
----------------------------------------	------------	-----------------------	-------------------

Lucia Tegas	27/12/2018 10:58	1	0
-------------	------------------	---	---

**ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE**

Fornitore	Data della Risposta
FRANCESCO FIORI	18/12/2018 19:28:05 da FIORI FRANCESCO

**APERTURA BUSTA ECONOMICA**

Busta Economica Aperta

27/12/2018 10:58

Busta Economica Aperta da

Lucia Tegas

Commissione Apertura Buste

**BUSTA ECONOMICA**

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

**DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE**

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	2

<b>Fornitore</b>	FRANCESCO FIORI
<b>Escludi risposta fornitore?</b>	No
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	
<b>Valuta Evento</b>	EUR
<b>Prezzo totale complessivo</b>	2.818,9476
<b>Allegato Busta Economica firmata digitalmente</b>	PriceEnvelopeSummary (7).pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori
<b>Nome Sezione</b>	2.1 Busta Economica
<b>Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)</b>	2.818,9476

Parametro	Descrizione	
2.1.1	Offerta Economica ribasso percentuale su importo posto a base di gara	
<b>Prezzo Base</b>	<b>Sconto %</b>	<b>Totale</b>

Prezzo Base	Sconto %	Totale
3.355,89	16	2.818,9476
<b>Nome Sezione</b>		2.2 E Modello 4 offerta economica
Parametro	Descrizione	
2.2.1 E Modello 4	offerta economica	
Valore		
E. Modello 4 - Dich di offerta.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori

**GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA**

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Lucia Tegas	FRANCESCO FIORI	27/12/2018 10:58

**CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Lucia Tegas	27/12/2018 10:59	1	0

**ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ESCLUSIONE FORNITORE**

Fornitore	Stato Ausiliario Fornitore	Escluso dall'Aggiudicazione
FRANCESCO FIORI		No

**COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO**

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Tegas Lucia	17/12/2018 19:17	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

**AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata**

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
------------	-----------------	----------------	---------------	-------------------

<b>Classifica</b>	<b>Ragione Sociale</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>Prezzo Totale</b>	<b>Prezzo Confermato</b>
1	FRANCESCO FIORI	Aggiudicata	2.818,9476	2.818,9476

**RDO ASSOCIATE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ASTE ASSOCIATE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**CONTRATTI ASSOCIATI**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**STORICO DEGLI STATI**

<b>Data</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Effettuato da</b>	<b>Commenti a modifica</b>	<b>File allegato</b>	<b>Descrizione Dettagliata</b>
27/12/2018 11:00:29		Lo stato della RDO è cambiato.	Tegas Lucia			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata
27/12/2018 10:59:44		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Tegas Lucia			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
27/12/2018 10:58:49		La Busta Economica è stata aperta	Tegas Lucia			La Busta Economica è stata aperta
27/12/2018 10:58:47		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Tegas Lucia			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
27/12/2018 10:37:32		La Busta di Qualifica è stata aperta	Tegas Lucia			La Busta di Qualifica è stata aperta
27/12/2018 10:37:29		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Tegas Lucia			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
27/12/2018 10:31:27		Valutazione RdO Iniziata	Tegas Lucia			Data di Chiusura RdO: 27/12/2018 10:00:00
18/12/2018 08:12:55	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Tegas Lucia			L'Allegato Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri 08.pdf è stato modificato, L'Allegato QE strade URBAN

<b>Data</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Effettuato da</b>	<b>Commenti a modifica</b>	<b>File allegato</b>	<b>Descrizione Dettagliata</b>
18/12/2018 08:12:55	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Tegas Lucia			_PROG_COMPLEMENT URBANE.pdf è stato modificato
17/12/2018 19:17:52		La RDO è stata pubblicata.	Tegas Lucia			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 27/12/2018 10:00:00 .