

<b>QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO</b>					
					€
a)	<b>LAVORI</b>				
a1)	Lavori ed opere compiute				30.957,21
a2)	a sommare costi per la sicurezza estrinseci				1.000,00
TOTALE a)	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>				<b>31.957,21</b>
	<b>TOTALE IMPORTO SOGGETTO A BASE D'ASTA</b>				<b>30.957,21</b>
b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
b1)	Imprevisti e diversi				200,00
b2)	Accantonamento accordi bonari				173,06
b3)	Incentivi RUP art. 113 Dlgs 50/2016		2,00%	31.957,21	639,14
b4)	Spese Tecniche per CSP-CSE e DLL e oneri				
b6)	Spese per esecuzione sondaggi e prove di laboratorio				
c)	<b>IVA ed altre imposte</b>				
	IVA sui lavori		22%	31.957,21	7.030,59
TOTALE b+c)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>8.042,79</b>
a) + b) +c)	<b>TOTALE</b>				<b>40.000,00</b>